
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 

γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».  

2) Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν 

γένει έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 10, §15 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, 

απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες 

διατάξεις». 

4) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5) Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-14) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3785/22-6-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως 

Πολιτισμού.  

7) Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014-2020. 

8) Την υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1736/28.11.2017 Απόφαση της Γ.Γ. 

του ΥΠ.ΠΟ.Α. περί έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών 

Εργασιών και Ερευνών σε συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα τρίτων που 

εκτελούνται δι’ αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

9) Την με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016 (ΦΕΚ Β 5968) “Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 

Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”  

10) Την από ........ αίτηση του ………………... κυρίου του τεχνικού έργου. 
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11) Την από …….... έγγραφη αναφορά της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς την 

….............. (αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α.). 

12) Την από ………….... απάντηση της …………….. (αρμόδια Κεντρική 

Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α) ή την υπ’ αριθμ. πρωτ. ...... 

Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδόθηκε μετά από γνώμη του αρμόδιου 

Συμβουλίου. 

13) …….. (άλλα σχετικά έγγραφα, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, κλπ). 

 

Ο ………. , νόμιμος εκπρόσωπος του ………., που έχει αναλάβει την υλοποίηση 

…….…. της πράξης ……….... και εφεξής θα καλείται (κύριος) δικαιούχος και ο 

……………, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων………, η οποία είναι ο 

δικαιούχος (εταίρος) του υποέργου «……………..….», συμφώνησαν και 

συναπεδέχθησαν τα εξής: 

 

1. Προκειμένου να εκτελεσθεί η πράξη: «................» (τίτλος πράξης) με (κύριο) 

δικαιούχο …………………………………………………….., η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων ……………………….. θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και 

εργασίες στο πλαίσιο διακριτού υποέργου, στο……………..…….. (περιγραφή 

του χώρου των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών). Ειδικότερα, οι 

αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα διενεργηθούν περιγράφονται ως 

εξής:  

α) Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(συνοπτική περιγραφή των εργασιών). 

β) Οι εργασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του 

έργου. 

γ) Ο προϋπολογισμός των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, όπως 

περιγράφηκαν προηγουμένως ανέρχεται σε …………., δηλαδή σε ποσοστό 

……. επί του αρχικού προϋπολογισμού ένταξης ……….…. και θα 

καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ................ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα). Η 

δαπάνη θα βαρύνει το λογαριασμό με αριθμό κωδικού ΣΑΕ…… 
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δ) Με την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θα 

εκδοθεί η κατά νόμον Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση ή μη και την 

προστασία των αρχαιοτήτων. 

ε) Η ασφάλεια του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένων των χώρων 

αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, αποτελεί ευθύνη του (κύριου) 

δικαιούχου. Τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο 

υποέργο αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών αποτελούν ευθύνη της 

αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων…..……. 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα τηρούνται η 

εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα οι κανόνες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων και περιβάλλοντος, των κανόνων 

δημοσιότητας καθώς και των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, των ίσων 

ευκαιριών, και της αποφυγής διακρίσεων, ιδιαίτερα της προσβασιμότητας για 

τα άτομα με αναπηρίες. 

3. Ο (κύριος) δικαιούχος διατηρεί τη συνολική ευθύνη της Πράξης, ενώ για την 

ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

συγχρηματοδοτούμενου υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών 

είναι υπεύθυνη η ΕΦΑ …………  

4. Ο (αναφέρεται ο φορέας ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή των δελτίων 

δήλωσης δαπανών στην Δ.Α. μέσω του ΟΠΣ. Μπορεί να είναι είτε η ΕΦΑ είτε ο 

δικαιούχος, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΔΑ) υποχρεούται να υποβάλει 

έγκαιρα στην αρμόδια ΔΑ τα δελτία δήλωσης δαπανών του υποέργου.  

Η ΕΦΑ υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα, , κάθε άλλο στοιχείο που 

ενδεχομένως θα ζητηθεί από την αρμόδια ΔΑ. Παράλληλα, η ΕΦΑ………..…, 

η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση του υποέργου αρχαιολογικών ερευνών 

και εργασιών, σύμφωνα με το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, ενημερώνει τον 

(κύριο) δικαιούχο για την πρόοδο υλοποίησης του υποέργου, καθώς επίσης 

και για τυχόν μεταβολές του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου και του 

χρονοδιαγράμματος. 

 



 4 

5. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες από την ΕΦΑ …………, πρέπει να 

αποδεικνύονται και να συνοδεύονται από τα σχετικά οικονομικά 

παραστατικά. 

6. Οι πληρωμές των πραγματοποιούμενων δαπανών για το υποέργο 

αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θα γίνονται μέσω της (ορίζεται η 

αρμόδια για τις πληρωμές υπηρεσία σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 27417/17-3-

2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων). 

7. Η διαδρομή ελέγχου θα καλύπτει όλα τα επίπεδα μέχρι και το επίπεδο του 

δικαιούχου (εταίρου). 

8. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ……………... υποχρεούται να τηρεί φάκελο με τα 

οικονομικά και λοιπά στοιχεία που αφορούν στο υποέργο αρχαιολογικών 

ερευνών και εργασιών  και να τα διατηρήσει για όσο διάστημα ορισθεί στην 

απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης. 

9. Η χρονική διάρκεια του παρόντος μνημονίου αρχίζει από την ημερομηνία 

υπογραφής του και λήγει την ημερομηνία λήξεως του υποέργου, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων του υποέργου. Η ημερομηνία 

έναρξης του υποέργου των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θεωρείται 

η ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης Αυτεπιστασίας Αρχαιολογίας. 

 

Σε επίρρωση των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν μνημόνιο 

συνεργασίας, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και 

έγινε πλήρως αποδεκτό, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους 

συμβαλλόμενους. 

Εκ των πρωτοτύπων, δύο κατατέθηκαν στην ΕΦΑ …………... και δύο έλαβε ο 

(κύριος)  δικαιούχος.  

 

 Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων……        Για τον (κύριο)   Δικαιούχο  

 

 ...                      ... 


